

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

Assunto: Apresentação de Proposta referente ao Edital de Licitação Modalidade Carta Convite N° 002/2020.

De acordo com o estabelecido no edital de licitação em epígrafe, estamos apresentando nossa proposta para, conforme Projeto Básico e Memorial Descritivo:

Pelo preço total do lote de R\$ 71.649,16 (Setenta e um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos), conforme discriminado nas respectivas planilhas e, reajustável nos termos do edital.


O prazo da execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias, conforme cronograma físico financeiro anexo ao edital.

Validamos a garantia de 05 anos de todos os serviços prestados conforme descrito no edital.

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias e nos comprometemos em assinar o contrato, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, no prazo que for estabelecido. O representante legal desta firma para este fim será o Senhor Vinicius da Silva Mattos, que ocupa o cargo de Diretor na empresa, inscrito no CPF sob n° 019.013.631-63, portador do RG n° 1875964-5.

Declaramo-nos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital de licitação.

Alta Floresta – MT, 21 de dezembro de 2020.



VM ENGENHARIA EIRELI - EPP

CNPJ: 32.469.914/0001-92

Eng. Civil - Vinicius da Silva Mattos - CREA MT 036580

Sócio Administrador – Resp. Técnico

CPF: 019.013.631-63

RG: 1875964-5

CNPJ: 32 469 914/0001-92


**VM ENGENHARIA E CONSTRUTORA
LTDA - EPP**

**Av. Archimedes Pereira Lima, N° 870
Apto. 504, Edifício Garden 3 Américas
Bairro: Jardim Leblon**

CEP. 78.060-040

CUIABÁ

MT.





ENGENHARIA

Cronograma Físico-financeiro.

Obra: Câmara Municipal de Alta Floresta.

Endereço: Avenida Ariosto da Riva, Lote AC 18,2, Canteiro Central, Alta Floresta MT.

Área de serviço a ser reformada: 40,37m².

Área de parede a ser pintada: 1.932,00 m².

LDI = 26,14%

BOLETIM SINAPI Setembro /2020.

Item	Descrição dos serviços	Valor	30 dias		60 dias		Total	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	Serviços Preliminares	924,34	100,00	924,34	-	-	-	100,00
2.0	Estrutura	3.408,02	100,00	3.408,02	-	-	-	100,00
3.0	Alvenaria	1.454,19	100,00	1.454,19	-	-	-	100,00
4.0	Cobertura	1.415,82	100,00	-	100,00	1.415,82	-	100,00
5.0	Impermeabilização	787,34	100,00	787,34	-	-	-	100,00
6.0	Esquadrias	826,09	-	-	100,00	826,09	-	100,00
7.0	Piso	1.134,41	-	-	100,00	1.134,41	-	100,00
8.0	Revestimento	1.799,68	-	-	100,00	1.799,68	-	100,00
9.0	Pintura (Paredes internas e forro)	55.835,91	50,00	27.917,95	50,00	27.917,95	-	100,00
10.0	Instalação Hidráulica e Sanitária	2.151,47	100,00	2.151,47	-	-	-	100,00
11.0	Instalação Elétrica	1.127,61	-	-	100,00	1.127,61	-	100,00
12.0	Limpeza	784,29	-	-	100,00	784,29	-	100,00
Total Geral:		71.649,16	51,14	36.643,31	48,86	35.005,85	-	100,00

Alta Floresta - MT, 21 de dezembro de 2020

Vinicius de S. Medeiros

VM ENGENHARIA EIRELI - EPP

CNPJ: 32.469.914/0001-92

Eng. Civil - Vinicius da Silva Mattos - CREA MT 036580

Sócio Administrador - Resp. Técnico

CPF: 019.013.631-63

RG: 1885964-5

CNPJ: 32 469 914/0001-92

VM ENGENHARIA E CONSTRUTORA

LTDA - EPP

Av. Arçimedes Pereira Lima, Nº. 870

Apto. 504, Edifício Garden 3 Américas

Bairro: Jardim Leblon

CEP. 78.060-040

MT.