



# TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA

Nº 2875/2023

DAM EXIGÍVEL

Razão/Contribuinte GUILHERME LUIZ AIMI - ME				
Denominação Comercial G.L.A. CONSTRUÇOES				
CPF/CNPJ 15.469.819/0001-70	Inscrição Municipal 18483	Inscrição Estadual	Data Reg. Abertura 08/05/2012	Data Validade 31/12/2023
Endereço MARINGA				Número 905
Bairro DIC - DISTRITO IND.E COMERCIAL	Cidade / UF SINOP/MT		CEP 78557177	
Complemento SALA 01				
Atividade Econômica Principal 4391600 - OBRAS DE FUNDAÇÕES				
Atividade Econômica Secundária 4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4231101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS				
DECLARO ESTAR CIENTE DA IMEDIATA CASSAÇÃO DESTE ALVARÁ EM CASO DE DESCUMPRIMENTO ACERCA DA PROIBIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE PROTEGEM ADOLESCENTES TRABALHADOR				
ESTABELECIMENTO SUJEITO A FISCALIZAÇÃO E NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS SEMA/VISA/ANP/AGER				
Horário Funcionamento	Capacidade de Pessoas 0	Nº Funcionários 0	Área Ocupada 160,00	
Observações				

**MANTER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL**

Data de Impressão: 24 de Fevereiro de 2023.

Responsável pela Análise  
MELJI TORRES NICÁCIO

Melji T. Nicácio  
Cabeleiro Técnico



A autenticidade deste documento poderá ser  
realizada pelo endereço  
[http://www.gp.srv.br/tributaria/sinop/ta/nara\\_v](http://www.gp.srv.br/tributaria/sinop/ta/nara_v)  
atidacao

AUTENTICAÇÃO


Av. das Embaúbas, 1386 - Centro, Sinop - MT - CEP: 78550-000  
Fone: (66) 3517-5200





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

CNPJ: 37.465.556/0001-63



**ATESTADOS DE OBRAS**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **GUILHERME LUIZ AIMI - ME**, com sede à Avenida Maringá, nº 905, Sala 01, Distrito Industrial, na cidade de Sinop, estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob o nº 15.469.819/0001-70 e inscrição estadual nº 13.460.929-8, executou para a Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde, CNPJ: 37.465.556/0001-63, e esta empresa, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Guilherme Luiz Aimi**, Crea RN nº 1214642004.

As obras e serviços foram executados em consonância com as especificações e normas técnicas e obedecendo os marcos contratuais estabelecidos pelo cronograma físico do empreendimento.

**ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Objeto: "CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B DO PROGRAMA PROINFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE;"**

Início da obra: 11 de Julho de 2018

Término da obra: 28 de Fevereiro de 2020

Tomada de Preços n.º 003/2018

Termo de Contrato n.º 050/2018

Valor: R\$ 939.993,48 (novecentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos)

ART n.º: 122020054335

Local: Município de Nova Monte Verde – MT





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
 CNPJ: 37.465.556/0001-63

**O R Ç A M E N T O**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.
------	----------------------	-----	--------


**1.0 P A R E D E S E P A I N E I S**

1.1	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	113,44
1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	13,70
1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	1,06
1.3	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	2,70
1.4	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	58,44
1.5	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	M2	59,56

**2.0 E S Q U A D R I A S**

**ESQUADRIAS DE MADEIRA**

2.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	39,00
-----	--	----	-------



*Handwritten signature*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

**CNPJ: 37.465.556/0001-63**

2.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00
2.3	PORTA DE MADEIRA - PM8 - 80X210, COM VENEZIANA, INCLUSO FERRAGENS E FECHADURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	6,00
2.4	PEÇAS DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX, 60CM RETA NBR9050 JACKWAL NAS PORTAS PM E PM	UN	22,00
2.5	CHAPA DE ALUMINIO, E = 3 MM, L = 1000 MM - 8,10 KG/M2 (LIGA 1200 - H14)	KG	71,28
2.6	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	10,80
<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>			
2.7	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	3,55
2.8	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	17,76
2.9	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	33,92
2.10	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	6,30
2.11	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	75,66
2.12	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	12,32
2.13	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	18,22
2.14	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	14,34

Av. Mato Grosso, nº 51, Centro, Paço Municipal,  
CEP: 78593-000 - Fone: (66) 3597-2800 /Fax: 3597-2811  
E-mail: prefeitura@novamonteverde.mt.gov.br  
Site: www.novamonteverde.mt.gov.br



2





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

CNPJ: 37.465.556/0001-63

3.0		COBERTURA	
3.1	TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA, *39 X 23* CM	UM	134,00
3.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	310,50
3.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	377,75
3.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	151,00
3.5	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	310,50
3.6	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	377,75

4.0		IMPERMEABILIZAÇÃO	
4.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO.	M	115,50
4.2	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	171,40

5.0		REVESTIMENTO	
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	
5.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	9,20



Av. Mato Grosso, nº 51, Centro, Paço Municipal,  
CEP: 78593-000 - Fone: (66) 3597-2800 /Fax: 3597-2811  
E-mail: prefeitura@novamonteverde.mt.gov.br  
Site: www.novamonteverde.mt.gov.br



Handwritten signature and initials.




**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

**CNPJ: 37.465.556/0001-63**

5.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	
5.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	11,50
5.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	1607,79
<b>6.0 PAVIMENTAÇÃO</b>			
6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	
6.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	330,00
6.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	350,00
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	
6.5	LASTRO DE AREIA PARA PLAGROUND	M3	48,00
6.6	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	M2	330,00

Av. Mato Grosso, nº 51, Centro, Paço Municipal,  
CEP: 78593-000 - Fone: (66) 3597-2800 /Fax: 3597-2811  
E-mail: prefeitura@novamonteverde.mt.gov.br  
Site: www.novamonteverde.mt.gov.br



*Handwritten signature*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

CNPJ: 37.465.556/0001-63

6.7	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	
6.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	140,00
6.9	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	44,00
6.10	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	61,60
6.11	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	M	44,00

<b>7.0 RODAPÉS E PEITORIS</b>			
7.1	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM	M	37,60
7.2	PEITORIL DE GRANITO, L=15CM	M	120,00
7.3	PEITORIL DE CIMENTO	M2	58,80
7.4	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M	301,30

<b>8.0 PINTURA</b>			
8.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAR COM MASSA ACRILICA, 2 DEMAOS	M2	1.279,09
8.2	EMASSAMENTO DE FORRO COM MASSA CORRIDA PVA	M2	943,03
8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.279,09
8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	943,03
8.5	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	152,47
8.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	283,71

<b>9.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA</b>			
<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>			



Av. Mato Grosso, nº 51, Centro, Paço Municipal,  
CEP: 78593-000 - Fone: (66) 3597-2800 /Fax: 3597-2811  
E-mail: prefeitura@novamonteverde.mt.gov.br  
Site: www.novamonteverde.mt.gov.br



Handwritten marks: a '3' and a signature.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

CNPJ: 37.465.556/0001-63

9.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
9.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
9.3	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	1,00
<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>			
9.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	125,00
9.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
9.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
9.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
9.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	27,50
9.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
9.10	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	129,00
9.11	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	16,00
9.12	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00

Av. Mato Grosso, nº 51, Centro, Paço Municipal,  
CEP: 78593-000 - Fone: (66) 3597-2800 /Fax: 3597-2811  
E-mail: prefeitura@novamonteverde.mt.gov.br  
Site: www.novamonteverde.mt.gov.br







**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

CNPJ: 37.465.556/0001-63

9.13	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
9.14	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	
<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>			
9.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7.600,00
9.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	750,00
9.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
9.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	625,00
9.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	255,00
<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>			
9.20	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	173,00
9.21	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00
9.22	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	68,00
9.23	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
9.24	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
9.25	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00



Av. Mato Grosso, nº 51, Centro, Paço Municipal,  
CEP: 78593-000 - Fone: (66) 3597-2800 / Fax: 3597-2811  
E-mail: prefeitura@novamonteverde.mt.gov.br  
Site: www.novamonteverde.mt.gov.br





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CNPJ: 37.465.556/0001-63**

9.26	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00
9.27	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	107,00
9.28	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
9.29	LUMINÁRIA DE PISO, COM LÂMPADA VAPOR METÁRLICO 70W	UN	5,00
9.30	PROJETOR COM LAMPADA DE VAPOR METÁLICO 150W	UN	6,00
9.31	LUMINÁRIA COM ALETAS EMBUTIR 2X36W COMPLETA	UN	7,00
9.32	ARANDELAS DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 60W	UN	26,00
<b>INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA</b>			
<b>EQUIPAMENTOS PASSIVOS</b>			
9.33	ANILHA DE REDE	UN	2,00
9.34	BANDEJA FIXA, 1U, 19"	UN	1,00
9.35	CABO DE REDE, CAT. 5E, CX	UN	3,00
9.36	CABO TELEFOICO, FAST CIT, 10 PARES,	M	300,00
9.37	CAIXA DE SOBREPOR PARA CONECTOR KEYSTONE, 2 POSIÇÕES	UN	12,00
9.38	CONECTOR KEYSTONE FEMEA, CAT 5E	UN	24,00
9.39	GUIA DE CABO FECHADO 1U, 19"	UN	4,00
9.40	HASTE METÁLICA, 3M		1,00
9.41	PATCH CORD, 5E		48,00
9.42	PATCH PANEL, 24 PORTAS, 5E		1,00
9.43	PONTO DE ACESSO DE TETO, MIMO, UBNT		2,00
9.44	PORCA GAIOLA		50,00
9.45	RACK DE PAREDE, 12U, 550MM		1,00
9.46	RADIO WIRELESS, 5,8 GHZ, 25DBI		1,00
9.47	RÉGUA DE TOMADAS, 8 TOMADAS, COM DISJUNTOR		1,00
9.48	SUPORTE PARA HASTE METALICA		1,00
9.49	SWITCH MIKROTIK CRS 125-24G-1S RM		1,00
9.50	VOICE PANEL, 30 POSIÇÕES	UN	1,00

Av. Mato Grosso, nº 51, Centro, Paço Municipal,  
CEP: 78593-000 - Fone: (66) 3597-2800 /Fax: 3597-2811  
E-mail: prefeitura@novamonteverde.mt.gov.br  
Site: www.novamonteverde.mt.gov.br



*[Handwritten signature]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

GNPJ: 37.465.556/0001-63

**CAIXAS E ACESSÓRIOS**

9.51	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	6,00
9.52	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
9.53	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00

**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**


9.54	ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100X 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	69,00
9.55	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	
9.56	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	
9.57	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
9.58	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	

**10.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**

10.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
10.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	
10.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00



Av. Mato Grosso, nº 51, Centro, Paço Municipal,  
CEP: 78593-000 - Fone: (66) 3597-2800 /Fax: 3597-2811  
E-mail: prefeitura@novamonteverde.mt.gov.br  
Site: www.novamonteverde.mt.gov.br



3  
2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

CNPJ: 37.465.556/0001-63

10.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
10.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
10.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	
10.7	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00
10.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,60
10.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,45
10.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	
10.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	7,80
10.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	7,80
10.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	17,40
10.14	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	23,00
11.0	<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		

Av. Mato Grosso, nº 51, Centro, Paço Municipal,  
CEP: 78593-000 - Fone: (66) 3597-2800 /Fax: 3597-2811  
E-mail: prefeitura@novamonteverde.mt.gov.br  
Site: www.novamonteverde.mt.gov.br








**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

CNPJ: 37.465.556/0001-63

11.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,10
11.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	102,08
11.3	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	12,00
11.4	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	10,00
11.5	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	12,00
<b>12.0</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
12.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	5,40
12.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	5,10
12.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,50
12.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	6,00
12.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,20
12.6	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	1,00

Av. Mato Grosso, nº 51, Centro, Paço Municipal,  
CEP: 78593-000 - Fone: (66) 3597-2800 /Fax: 3597-2811  
E-mail: prefeitura@novamonteverde.mt.gov.br  
Site: www.novamonteverde.mt.gov.br




Handwritten signature or initials.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CNPJ: 37.465.556/0001-63**

12.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
12.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
12.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
12.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
12.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
12.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
12.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
12.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
12.15	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,00

Av. Mato Grosso, nº 51, Centro, Paço Municipal,  
CEP: 78593-000 - Fone: (66) 3597-2800 /Fax: 3597-2811  
E-mail: prefeitura@novamonteverde.mt.gov.br  
Site: www.novamonteverde.mt.gov.br








**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

CNPJ: 37.465.556/0001-63

12.16	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,00
12.17	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
12.18	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00
12.19	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00
12.20	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	
12.21	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.22	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	2,00
12.23	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	11,00
12.24	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
12.25	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00

Av. Mato Grosso, nº 51, Centro, Paço Municipal,  
CEP: 78593-000 - Fone: (66) 3597-2800 /Fax: 3597-2811  
E-mail: prefeitura@novamonteverde.mt.gov.br  
Site: www.novamonteverde.mt.gov.br



*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

CNPJ: 37.465.556/0001-63

12.26	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00
<b>13.0 LOUÇAS E METAIS</b>			
13.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
13.2	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
13.3	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
13.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	21,00
13.5	CUBA INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL COMPLETA, DIMENSÕES 60X50X40CM	UN	2,00
13.6	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	13,00
13.7	BANHEIRA EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77X45X20CM, BURIGOTTO OU EQUIVALENTE	UN	4,00
13.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00
13.9	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
13.10	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
13.11	PAPELEIRA METÁLICA LINHA IZY, CÓDIGO 2020,C37, DECA OU EQUIVALENTE	UN	23,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

CNPJ: 37.465.556/0001-63

13.12	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO IZY, CÓDIGO 1984, C37 ACT. CR, DECA OU EQUIVALENTE	UN	6,00
13.13	TORNEIRA ELÉTRICA LORENEASY, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	UN	5,00
13.14	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	28,00
13.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	31,00
13.16	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	13,00
13.17	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	8,00
13.18	DISPENSER SABONETEIRA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO 7007, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTES	UN	26,00
13.19	DISPENSER TOALHA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO 7009, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTES	UN	24,00

14.0

**BANCADAS**

14.1	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	M2	154,76
14.2	BANCOS DE CONCRETO	M	8,91

15.0 **SISTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICA (SPDA)**

15.1	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	3,00
15.2	VERGALHÃO CA - 25 # 10 MM2	M	90,00
15.3	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	42,00
15.4	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00
15.5	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	600,00



Av. Mato Grosso, nº 51, Centro, Paço Municipal,  
CEP: 78593-000 - Fone: (66) 3597-2800 / Fax: 3597-2811  
E-mail: prefeitura@novamonteverde.mt.gov.br  
Site: www.novamonteverde.mt.gov.br





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

CNPJ: 37.465.556/0001-63

15.6	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	75,00
15.7	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	13,00
15.8	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200X200MM EM AÇO COM BARRAMENTO, EXPESSURA 6MM	UN	1,00
15.9	CAIXA DE INSPEÇÃO, PVC DE 12" COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, CONFORME DETALHE NO PROJETO	UN	7,00


**16.0 INSTALAÇÕES DE GÁS-GLP**

16.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	2,44
16.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
16.3	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM	M	18,00
16.4	REGULADOR 1º ESTAGIO COM MANOMETRO	UM	1,00
16.5	REGULADOR 2º ESTAGIO COM REGISTRO	UM	2,00
16.6	INSTALAÇÃO BASICA PARA ABRIGO DE GÁS	UM	1,00
16.7	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, FOTOLUMINESCENTE, "PROIBIDO FUMAR"	UM	1,00
16.8	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, FOTOLUMINESCENTE, "PERIGO INFLAMAVEL"	UM	1,00

**17.0 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO-EXTINTORES**

17.1	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	
17.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
17.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BLOCOS AUCÔNOMOS DE LED, COM AUTONOMIA DE 2H	UN	22,00
17.4	MARCAÇÃO DE PISO PARA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR E HIDRANTE, DIMENSÕES 100X100CM	UN	7,00

Av. Mato Grosso, nº 51, Centro, Paço Municipal,  
CEP: 78593-000 - Fone: (66) 3597-2800 /Fax: 3597-2811  
E-mail: prefeitura@novamonteverde.mt.gov.br  
Site: www.novamonteverde.mt.gov.br







**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

CNPJ: 37.465.556/0001-63

17.5	13434)	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR	UN	25,00
------	--------	--	----	-------

**18.0 SERVIÇOS DIVERSOS**

18.1		CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL - UM	UM	1,00
18.2		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,00


**19.0 SERVIÇOS FINAIS**

19.1		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.211,92
------	--	-----------------------	----	----------

Nova Monte Verde - MT, 27 de Abril de 2020.

Beatriz de Fátima Sueck Lemes  
Prefeita Municipal

Djégo de Oliveira Martins  
Engenheiro Civil





Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51101887908

Código da Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: GUILHERME LUIZ AIMI  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

MT1201900130716

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

SINOP  
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

4 Junho 2019  
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

<input type="checkbox"/> NÃO	_____/_____/_____ Data	_____ Responsável	<input type="checkbox"/> NÃO	_____/_____/_____ Data	_____ Responsável
------------------------------	---------------------------	-------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------

\_\_\_\_\_ Responsável

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_ Vogal

\_\_\_\_\_ Vogal

\_\_\_\_\_ Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
Certifico registro sob o nº 2153717 em 04/06/2019 da Empresa GUILHERME LUIZ AIMI, Nire 51101887908 e protocolo 190850949 - 04/06/2019.  
Autenticação: 40DA7507465EB7C4BBEE223B91CFA68DF2F. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/085.094-9 e o código de segurança RQa0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/085.094-9	MT1201900130716	04/06/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
034.973.891-29	GUILHERME LUIZ AIMI



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2153717 em 04/06/2019 da Empresa GUILHERME LUIZ AIMI, Nire 51101887908 e protocolo 190850949 - 04/06/2019. Autenticação: 40DA7507465EB7C4BBEE223B91CFA68DF2F. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceamat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/085.094-9 e o código de segurança RQa0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/7



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 5110188790-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) GUILHERME LUIZ AIMI			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO IVAN AIMI		(mãe) LISETE BRAUM AIMI	
NASCIDO EM (data de nascimento) 12/08/1993	IDENTIDADE (número) 15.170.632	Órgão Emissor SEJSP	UF MT CPF (número) 034.973.891-29
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL EXPEDIENTE01@COMPLIANCECTB.COM	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GUADALAJARA			NUMERO 44
COMPLEMENTO APTO 301	BAIRRO / DISTRITO JARDIM DAS AMERICAS		CEP 78060770
MUNICÍPIO CUIABA	UF MT		
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA Porte <input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verificadas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 020	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
EVENTO 2247	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL GUILHERME LUIZ AIMI			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA MARINGA			NUMERO 905
COMPLEMENTO SALA 01	BAIRRO / DISTRITO DIC - DISTRITO IND. E COMERCIA		CEP 78557177
MUNICÍPIO SINOP	UF MT	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) EXPEDIENTE01@COMPLIANCECTB.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 340.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TREZENTOS E QUARENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividades primárias 4391600 Atividades secundárias 4120400 4211101 4212000 4213800 422701	DESCRIÇÃO DO OBJETO OBRAS DE FUNDACOES,CONSTRUCAO E REFORMAS DE EDIFICIOS,CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS, CRECHES, FACULDADES E DEMAIS EDIFICIOS DESTINADOS AO ENSINO OBRAS DE TERRAPLANAGEM,DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS,CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,OBAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS,ADMINISTRACAO DE OBRAS,CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS,SERVICOS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS,SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA,CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, RUAS, ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS, PRACAS E CALCADAS PARA PEDESTRES,CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS PONTES, VIADUTOS E TUNEIS, ECONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO, CORRELATAS E GALERIAS PLUVIAIS.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 04/05/2012	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 15469819000170	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF MT USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 04/06/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO  AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: MT1201900130716



MT09102997







NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 5110188790-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) GUILHERME LUIZ AIMI			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO IVAN AIMI		(mãe) LISETE BRAUM AIMI	
NASCIDO EM (data de nascimento) 12/08/1993	IDENTIDADE (número) 15.170.632	Orgão Emissor SEJSP	UF MT
CPF (número) 034.973.891-29		EMAIL EXPEDIENTE01@COMPLIANCECTB.COM	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GUADALAJARA			NÚMERO 44
COMPLEMENTO APTO 301	BAIRRO / DISTRITO JARDIM DAS AMERICAS	CEP 78060770	
MUNICÍPIO CUIABA	UF MT		
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA Porte <input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	EVENTO 020	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
EVENTO 2247	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL GUILHERME LUIZ AIMI			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA MARINGA			NÚMERO 905
COMPLEMENTO SALA 01	BAIRRO / DISTRITO DIC - DISTRITO IND. E COMERCIA	CEP 78557177	
MUNICÍPIO SINOP	UF MT	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) EXPEDIENTE01@COMPLIANCECTB.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 340.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TREZENTOS E QUARENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) 4391600	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
4291000 4311801 4313400 4399101 7119701			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 04/05/2012	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 15469819000170	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
DATA DA ASSINATURA 04/06/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	
		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	



MÓDULO INTEGRADOR: MT1201900130716



MT09102997



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/085.094-9	MT1201900130716	04/06/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
034.973.891-29	GUILHERME LUIZ AIMI

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2153717 em 04/06/2019 da Empresa GUILHERME LUIZ AIMI, Nire 51101887908 e protocolo 190850949 - 04/06/2019. Autenticação: 40DA7507465EB7C4BBEE223B91CFA68DF2F. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceamat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/085.094-9 e o código de segurança RQa0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/7



## Termo de Abertura

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
GUILHERME LUIZ AIMI				
NIRE:	5110188790-8	CNPJ:	15.469.819/0001-70	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
GUILHERME LUIZ AIMI ME				
Município:	SINOP		UF:	MATO GROSSO
Inscrição	134609298	Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	04/05/2012			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	44
Data	08/08/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
034.973.891-29	GUILHERME LUIZ AIMI	Empresário	
650.149.521-00	MANOEL MESSIAS DE JESUS DE SOUZA	Contador	MT011117004



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/110.350-3 no dia 08/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: GUILHERME LUIZ AIMI  
C.N.P.J.: 15.469.819/0001-70  
Período: 01.01.2021 - 31.12.2021  
NIRE: 51101887908 Data: 04/05/2012

Folha: 39  
Número livro: 10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	2.087.500,32
Receita de Serviços	2.087.500,32
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	(187.792,06)
Impostos e Contribuições s/serviços	(187.792,06)
<b>RECEITAS LIQUIDA</b>	1.899.708,26
<b>CUSTO PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	(764.776,28)
Custos Gerais	(764.776,28)
<b>LUCRO BRUTO</b>	1.134.931,98
<b>DESPESAS</b>	(289.979,92)
Despesas com Pessoal	(51.708,67)
Despesas com Terceiros	
Despesas Funcionais	(6.999,96)
Despesas de Veículos	(231.271,29)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	(9.064,01)
Despesas Financeiras	(9.064,01)
<b>LUCRO DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	788.293,05

Reconhecemos com exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2021

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 32 do Livro nº 10, registro na JUCEMAT sob nº, em 00:00:00

A sociedade não possui Auditoria Independente.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Sinop-MT, 04 de agosto de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que foi me entregue e são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

GUILHERME LUIZ AIMI - ME  
Guilherme Luiz Aimi  
EMPRESÁRIO  
RG:15170632 - SEJSP CPF: 034.973.891-29

Manoel Messias de Jesus de Souza  
CONTADOR  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01111704  
RG: 11075511 CPF: 650.149.521-00



Empresa: GUILHERME LUIZ AIMI  
C.N.P.J.: 15.469.819/0001-70  
Período: 01.01.2021 - 31.12.2021  
NIRE: 51101887908 Data: 04/05/2012

Folha: 40  
Número livro: 10

---

DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES FINANCEIROS EM 31/12/2021

---

**ÍNDICES DE LIQUIDEZ**

Índice de Liquidez Geral	86,82
Índice de Liquidez Corrente	86,82
Índice de Liquidez Seca	86,82
Índice de Liquidez Imediata	3,90
Índice de Solvência Geral	86,82

**ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL**

Participação de Capital de Terceiros	1,15
Composição de Endividamento	1,14
Imobilização do Patrimônio Líquido	1,12
Imobilização dos Recursos não Correntes	0,01

**ÍNDICES DE RENTABILIDADE**

Giro do Ativo	0,23
Margem Líquida	69,46
Rentabilidade do Ativo	16,22
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	16,41

Reconhecemos com exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2021

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas

As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 32 do Livro nº 10, registro na JUCEMAT sob nº, em 00:00:00

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado

Sinop-MT, 04 de agosto de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui, contidas, refletem a documentação que foi me entregue e são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

\_\_\_\_\_  
GUILHERME LUIZ AIMI - ME  
Guilherme Luiz Aimi  
EMPRESÁRIO  
RG:15170632 - SEJSP CPF: 034.973.891-29

\_\_\_\_\_  
Manoel Messias de Jesus de Souza  
CONTADOR  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01111704  
RG: 11075511 CPF: 650.149.521-00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/110.350-3 no dia 08/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Termo de Encerramento

## Dados da empresa

Nome Empresarial:					
GUILHERME LUIZ AIMI					
NIRE:	5110188790-8	CNPJ:	15.469.819/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SINOP			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	134609298		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			04/05/2012		

## Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de	10	Data assinatura:	08/08/2022		
Quantidade de páginas:	44				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2021		Fim:	31/12/2021	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

## Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
034.973.891-29	GUILHERME LUIZ AIMI	Empresário	
650.149.521-00	MANOEL MESSIAS DE JESUS DE SOUZA	Contador	MT011117004



## Termo de Abertura

## Dados da empresa

Nome Empresarial:					
GUILHERME LUIZ AIMI					
NIRE:	5110188790-8	CNPJ:	15.469.819/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
GUILHERME LUIZ AIMI ME					
Município:	SINOP			UF:	MATO GROSSO
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	04/05/2012				

## Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	11	Quantidade de páginas:	135		
Data	17/02/2023				

## Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
034.973.891-29	GUILHERME LUIZ AIMI	Empresário	
650.149.521-00	MANOEL MESSIAS DE JESUS DE SOUZA	Contador	MT011117004



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/027.792-6 no dia 17/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **GUILHERME LUIZ AIMI**  
C.N.P.J.: 15.469.819/0001-70  
Insc. Junta Comercial: 51101887908 Data: 04/05/2012  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0125  
Número livro: 0011

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>	<b>5.269.409,04D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.222.742,24D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>16.323,45D</b>
<b>CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAÇÕES</b>	<b>16.323,45D</b>
CAIXA	16.323,45D
<b>CRÉDITOS</b>	<b>5.206.418,79D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4.954.910,02D</b>
Clientes Diversos	4.954.910,02D
<b>IMPOSTOS ANTECIPADOS</b>	<b>251.508,77D</b>
INSS a compensar	251.508,77D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>46.666,80D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>46.666,80D</b>
<b>IMOBILIZADO TÉCNICO</b>	<b>70.000,00D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.000,00D
<b>( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>23.333,20C</b>
( - ) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.333,20C
<b>P A S S I V O</b>	<b>5.269.409,04C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>69.838,77C</b>
<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>71.285,50C</b>
<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>71.285,50C</b>
Simplex Parcelados	71.285,50C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>80.893,03C</b>
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>50.713,20C</b>
INSS A RECOLHER	49.539,95C
FGTS A RECOLHER	1.173,25C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>20.166,68C</b>
PIS RECEITA OPERACIONAL	2.051,43C
COFINS A RECOLHER	9.468,15C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	8.647,10C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ( FEDERAL )</b>	<b>10.013,15C</b>
IMPOSTO DE RENDA OPERACIONAL	10.013,15C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>10.754,53C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>10.754,53C</b>
SALÁRIOS	10.754,53C
<b>OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS</b>	<b>100.923,79D</b>
<b>OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS</b>	<b>100.923,79D</b>

SINOP, 31 de Dezembro de 2022

Guilherme Luiz Aimi  
Empresario  
CPF:034.973.891-29

Manoel Messias de Jesus de Souza  
Contador  
CRC-MT:MT011117004  
CPF:65014952100

Sistema licenciado para COMPLIANCE ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Empresa: **GUILHERME LUIZ AIMI**  
C.N.P.J.: 15.469.819/0001-70  
Insc. Junta Comercial: 51101887908 Data: 04/05/2012  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0126  
Número livro: 0011

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRESAS LIGADAS	100.923,79D
<b>PROVISÕES P/TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.829,50C</b>
<b>PROVISÃO DE FERIAS</b>	<b>7.829,50C</b>
PROVISÃO P/FÉRIAS	7.514,19C
ENCARGOS S/PROVISÕES S/ FERIAS	315,31C
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>4.905.814,46C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>340.000,00C</b>
Capital Social Subscrito	340.000,00C
<b>RESERVAS</b>	<b>4.565.814,46C</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>4.565.814,46C</b>
Reserva de Lucros a Realizar	4.565.814,46C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>293.755,81C</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>361.222,82C</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>361.222,82C</b>
Resultado do Exercício Corrente	576.222,82C
( - ) DIVIDENDOS EXERC.CORRENTE	215.000,00D
<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>67.467,01D</b>
<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>67.467,01D</b>
AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.096,09D
AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.370,92D

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui são contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. 5.269.409,04 (cinco milhões duzentos e sessenta e nove mil quatrocentos e nove reais e quatro centavos)


SINOP, 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
Guilherme Luiz Aimi  
Empresario  
CPF:034.973.891-29

\_\_\_\_\_  
Manoel Messias de Jesus de Souza  
Contador  
CRC-MT:MT011117004  
CPF:65014952100

Sistema licenciado para COMPLIANCE ASSESSORIA CONTABIL LTDA



 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/027.792-6 no dia 17/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **GUILHERME LUIZ AIMI**  
C.N.P.J.: 15.469.819/0001-70  
Insc. Junta Comercial: 51101887908 Data: 04/05/2012  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0127  
Número livro: 0011

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	Saldo	Total
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>		
PERDAS RECEB.CRÉDITOS	(839.450,00)	<u>(839.450,00)</u>
<b>RECEITA DE SERVICOS</b>		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.955.135,50	<u>2.955.135,50</u>
<b>IMPOSTO E CONTRIBUCOES</b>		
ISS	(48.059,53)	
COFINS	(88.654,06)	
PIS	(19.208,38)	<u>(155.921,97)</u>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		
VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	(10.869,59)	
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	(708,84)	<u>(11.578,43)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
HONORÁRIOS DE DIRETORES	(14.544,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(150.655,72)	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(46.552,50)	
FGTS	(13.685,38)	
FÉRIAS	(15.949,91)	
13 SALÁRIO	(13.970,61)	
ENCARGOS S/PROVISÕES	(779,19)	
UNIFORMES E EPIS	(2.670,00)	<u>(258.807,31)</u>
<b>DESPESAS FUNCIONAIS</b>		
DEPRECIÇÃO	(6.999,96)	<u>(6.999,96)</u>
<b>DESPESAS C/VEICULOS NA OPERAÇÃO</b>		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(129.449,21)	
PEÇAS E ACESSÓRIOS	(30.805,71)	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	(10.643,31)	
PNEUS E CÂMARAS	(24.431,68)	
ALUGUEL DE MAQUINARIOS	(4.207,47)	<u>(199.537,38)</u>
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
MATERIAL APLICADO EM OBRAS	(784.136,05)	
MATERIAL DE COPA DE COZINHA	(53.606,04)	<u>(837.742,09)</u>
<b>LUCRO ANTES DO IR E CSLL</b>		<u>645.098,36</u>
<b>PROVISAO DO IR E CSLL</b>		
IMPOSTO DE RENDA	(36.960,08)	

SINOP, 31 de Dezembro de 2022

Guilherme Luiz Aimi  
Empresario  
CPF:034.973.891-29

Manoel Messias de Jesus de Souza  
Contador  
CRC-MT:MT011117004  
CPF:65014952100

Sistema licenciado para COMPLIANCE ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Empresa: **GUILHERME LUIZ AIMI**  
C.N.P.J.: 15.469.819/0001-70  
Insc. Junta Comercial: 51101887908 Data: 04/05/2012  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0128  
Número livro: 0011

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	Saldo	Total
<b>PROVISAO DO IR E CSLL</b>		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO	(31.915,46)	<u>(68.875,54)</u>
<b>LUCRO DO EXERCÍCIO</b>		<u>576.222,82</u>

SINOP, 31 de Dezembro de 2022

Guilherme Luiz Aimi  
Empresario  
CPF:034.973.891-29

Manoel Messias de Jesus de Souza  
Contador  
CRC-MT:MT011117004  
CPF:65014952100

Sistema licenciado para COMPLIANCE ASSESSORIA CONTABIL LTDA



 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/027.792-6 no dia 17/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.222.742,24 + 0,00	74,78
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.838,77 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	5.222.742,24	74,78
	Passivo Circulante	69.838,77	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	5.222.742,24 - 0,00	74,78
	Passivo Circulante	69.838,77	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	5.269.409,04	75,45
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.838,77 + 0,00	
<b>Capital Circulante Líquido</b>	Ativo Circulante - Passivo Circulante	5.222.742,24 - 69.838,77	5.152.903,47
<b>Índice de Capital de Terceiros</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.838,77 + 0,00	0,11
	Patrimônio Líquido	633.755,81	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.838,77 + 0,00	0,01
	Passivo Total	5.269.409,04	
<b>Índice de Endividamento Corrente</b>	Passivo Circulante	69.838,77	0,11
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	633.755,81 + 0,00	
<b>Índice de Dívida a Curto Prazo</b>	Passivo Circulante	69.838,77	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.838,77 + 0,00	0,01
	Ativo	5.269.409,04	
<b>Margem Operacional</b>	Lucro/Prejuízo Operacional	361.222,82	0,12
	Receitas de Vendas	2.955.135,50	
<b>Rentabilidade do Ativo</b>	Lucro/Prejuízo do Exercício	576.222,82	0,11
	Ativo	5.269.409,04	
<b>Rentabilidade do Patrimônio Líquido</b>	Lucro Líquido	576.222,82	0,91
	Patrimônio Líquido	633.755,81	
<b>Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total</b>	Patrimônio Líquido	633.755,81	0,12
	Passivo Total	5.269.409,04	
<b>Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido</b>	Ativo Não-Circulante	46.666,80	0,07
	Patrimônio Líquido	633.755,81	
<b>Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio</b>	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	

Sistema licenciado para COMPLIANCE ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Empresa: GUILHERME LUIZ AIMI

Inscrição: 15.469.819/0001-70

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 51101887908 Data: 04/05/2012

Folha: 0130

Número livro: 0011

### COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 Venda Líquida	0,00 x 365 0,00	0,00

Guilherme Luiz Aimí  
Empresário  
CPF:034.973.891-29

Manoel Messias de Jesus de Souza  
Contador  
CRC-MT:MT011117004  
CPF:65014952100

Sistema licenciado para COMPLIANCE ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/027.792-6 no dia 17/02/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Termo de Encerramento

## Dados da empresa

Nome Empresarial:					
GUILHERME LUIZ AIMI					
NIRE:	5110188790-8	CNPJ:	15.469.819/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SINOP			UF:	MATO GROSSO
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			04/05/2012		


## Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	11	Data assinatura:	17/02/2023		
Quantidade de páginas:	135				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2022		Fim:	31/12/2022	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

## Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
034.973.891-29	GUILHERME LUIZ AIMI	Empresário	
650.149.521-00	MANOEL MESSIAS DE JESUS DE SOUZA	Contador	MT011117004



 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>15.469.819/0001-70</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>04/05/2012</b>
NOME EMPRESARIAL <b>GUILHERME LUIZ AIMI</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>G.L.A. CONSTRUCOES</b>		PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>43.99-1-01 - Administração de obras</b> <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais</b> <b>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>AV MARINGA</b>	NÚMERO <b>905</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 01</b>
CEP <b>78.557-177</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>DIC - DISTRITO INDUSTRIAL E COMERCIAL</b>	MUNICÍPIO <b>SINOP</b>
		UF <b>MT</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>AIMIGUILHERME@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(65) 9981-6767</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>04/05/2012</b>
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/10/2023 às 07:41:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



**M  
T**

NOME GUILHERME LUIZ AIMI		
DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF 15170632 SEJUSF MT		
CPF 034.973.891-29	DATA NASCIMENTO 12/08/1993	
FILIAÇÃO IVAN AIMI  LISETE BRAUN AIMI		
PERMISSÃO 	ACC 	CAT. HAB E
Nº REGISTRO 05322733386	VALIDADE 20/10/2031	1ª HABILITAÇÃO 10/10/2011

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 2318823935

OBSERVAÇÕES



ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL CUIABA, MT	DATA EMISSÃO 25/10/2021
---------------------	----------------------------

ASSINADO DIGITALMENTE  
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO


85165022224  
 MT650961862

MATO GROSSO

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **GUILHERME LUIZ AIMI**  
CNPJ: 15.469.819/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:10:59 do dia 06/10/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 03/04/2024.

Código de controle da certidão: **94EE.5EBD.5A23.B4A0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





ESTADO DE MATO GROSSO  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A  
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA  
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
CPEND Nº 0046093980**

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À  
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **06/10/2023** Hora da emissão: **13:13:26**

Nome/denominação do sujeito passivo: **GUILHERME LUIZ AIMI**

CNPJ: **15.469.819/0001-70**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

**OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE  
DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:**

15469819000170 - GUILHERME LUIZ AIMI

**OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO**

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br) ou [www.pge.mt.gov.br](http://www.pge.mt.gov.br)

Certidão válida até: **04/12/2023**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Número de Autenticação: **T2LTKBL22A7792AA**





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
AVENIDA DAS EMBAÚBAS, SETOR COMERCIAL  
15.024.003/0001-32

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

493285/2023

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social

GUILHERME LUIZ AIMI - ME

CPF/CNPJ

15.469.819/0001-70

Inscrição Municipal

18483

Inscrição Estadual

Início da Atividade

Número

905

Endereço

MARINGA

Complemento

SALA 01

Bairro

DIC - DISTRITO IND.E COMERCIAL

Cidade

SINOP

UF

MT

CEP

78557177

Finalidade

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

SINOP - , 9 de Outubro de 2023.

Observações

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 50044c3ee51a237de2f1b04beadb9007

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 08/11/2023



A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço



[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 15.469.819/0001-70  
**Razão Social:** GUILHERME LUIZ AIMI ME  
**Endereço:** MARINGA 905 / DIC / SINOP / MT / 78557-177

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 05/10/2023 a 03/11/2023

**Certificação Número:** 2023100519203174178299

Informação obtida em 10/10/2023 06:42:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GUILHERME LUIZ AIMI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 15.469.819/0001-70  
Certidão nº: 42524851/2023  
Expedição: 21/08/2023, às 15:41:10  
Validade: 17/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GUILHERME LUIZ AIMI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.469.819/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU  
Nº: 8657795

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há 3 ANOS, nos processos EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS, como RÉU, referentes à AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E INSOLVÊNCIA CIVIL, NADA CONSTA, até a data de 06/10/2023, em DESFAVOR de:

GUILHERME LUIZ AIMI  
CNPJ 15.469.819/0001-70

**Observações:**

- a. As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.
- b. A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: [sec.tjmt.jus.br](http://sec.tjmt.jus.br), no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.
- c. A consulta abrange todos os processos cíveis cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.
- d. A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;
- e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.





# GLA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 15.469.819/0001-70 I.E.: 13.460.929-8

Av. Maringá 905, DISTRITO INDUSTRIAL E COMERCIAL, SINOP - MT

A Comissão de Contratação

Câmara Municipal de Alta Floresta - MT

Ref.: Concorrência Nº. 001/2023

Data de abertura: 11/10/2023 às 08:00

A GUILHERME LUIZ AIMI - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 15.469.819/0001-70, sediada Av. Maringá 905, Distrito Industrial e Comercial, Sinop - MT, neste ato representada pelo proprietário o Sr. Guilherme Luiz Aimi, portador da Carteira de Identidade nº 1517063-2 SSP/MT, e do CPF nº 034.973.891-29, **DECLARA**, sob as penalidades da lei e para todos os fins, que se enquadra como Microempresa, conforme item 3.6 do edital e nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas pela referida legislação por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Sinop - MT, 11 de outubro de 2023.

GUILHERME LUIZ

AIMI:03497389129

Assinado de forma digital por

GUILHERME LUIZ

AIMI:03497389129

Dados: 2023.10.09 12:34:49 -03'00'

GUILHERME LUIZ AIMI

RG: 1517063-2 SESP/MT

CPF: 034.973.891-29

CNPJ (MF) N° 15.469.819/0001-70



# GLA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 15.469.819/0001-70 I.E.: 13.460.929-8  
Av. Maringá 905, DISTRITO INDUSTRIAL E COMERCIAL, SINOP - MT

A Comissão de Contratação  
Câmara Municipal de Alta Floresta - MT  
Ref.: Concorrência Nº. 001/2023  
Data de abertura: 11/10/2023 às 08:00

## DECLARAÇÃO UNIFICADA CONCORRÊNCIA 001/2023

Pelo presente instrumento, a empresa **GUILHERME LUIZ AIMI - ME**, CNPJ nº. 15.469.819/0001-70, com sede na avenida maringá, nº 905, distrito industrial e comercial, Sinop - MT, através de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA** que:

- 1 - a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;
- 2 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- 3 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- 4 - não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- 5 - está dispensado ou cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 6 - que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Alta Floresta.

Sinop - MT, 11 de outubro de 2023.

**GUILHERME LUIZ  
AIMI:03497389129**

Assinado de forma digital por  
GUILHERME LUIZ AIMI:03497389129  
Dados: 2023.10.09 12:15:58 -03'00'

GUILHERME LUIZ AIMI  
RG: 1517063-2 SESP/MT  
CPF: 034.973.891-29  
CNPJ (MF) Nº 15.469.819/0001-70

# GLA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 15.469.819/0001-70

Av. Maringá 905, DISTRITO INDUSTRIAL E COMERCIAL, SINOP - MT

Planilha orçamentária

Obra: Câmara Municipal de Alta Floresta.

Endereço: Avenida Arostio da Riva, Lote AC 18/2, Canteiro Central, Alta Floresta MT.

Ampliação do pavimento superior a ser construído com área de 642,89m<sup>2</sup>

LDI = 29,79%

BOLETIM SINAPI Junho - 2023.

Código	Descrição dos serviços	Und.	Quant.	P. Unit.	LDI	Total
<b>1.0</b>	<b>Administração da obra.</b>					
90777	Engenheiro Civil de obra junior com encargos complementares.	h	312,00	107,78	32,11	43.644,42
90780	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.440,00	56,08	16,71	104.810,31
94296	Topógrafo com encargos complementares.	mês	2	3.589,40	1.069,28	9.317,35
	<b>Total do item</b>					<b>157.772,09</b>
<b>2.0</b>	<b>Serviços Preliminares</b>					
93208	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras.	m2	20,00	873,75	260,29	22.680,69
93583	Execução de central de forma, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos.	m2	50,00	444,03	132,28	28.815,53
98459	Tapume com telha metálica.	m2	180,00	99,50	29,64	23.244,59
98462	Estrutura de madeira provisória para suporte de caixa d'água elevada de 3.000 litros.	un	1,00	7.795,92	2.322,41	10.118,33
4813	Placa de obra ( Para construção Civil) em chapa galvanizada nº22, adesivada, de 2,4 x 1,2 m.	m2	2,25	242,56	72,26	708,33
97649	Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma mecânizada, com uso de guindastes, sem reaproveitamento.	m2	642,89	3,74	1,11	3.116,82
97650	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento.	m2	642,89	6,35	1,89	5.294,54
97654	Remoção de tesouras de madeira, com vão maior ou igual a 8m de forma mecanizada, com reaproveitamento.	un	15,00	137,79	41,05	2.682,59
97629	Demolição de lajes, de forma mecânizada com marteleto, sem reaproveitamento.	m³	8,00	103,26	30,76	1.072,18
	<b>Total do item</b>					<b>97.733,60</b>
<b>3.0</b>	<b>Estrutura Pilares e laje (Laje para piso será executada sobre vigas já existentes)</b>					
97063	Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusivo andaime e limpeza)	m2	480,00	7,99	2,38	4.980,61
97062	Colocação de tela em andaime fachadeiro.	m2	56,00	6,80	2,03	494,33
92269	Fabricação de forma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, E=25mm.	m2	220,00	195,07	58,11	55.700,88
92411	Montagem e desmontagem de forma de pilares e vigas retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25m <sup>2</sup> . Ps direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações.	m2	220,00	175,98	52,42	50.248,81
92759	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-60 de 5.0 mm - montagem	kg	1.731,00	15,43	4,60	34.658,35
	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-60 de 10.0 mm - montagem	kg	1.915,00	13,17	3,92	32.723,69
	Fabricação de forma para laje, em madeira serrada, E=25 mm.	m2	770,00	90,99	27,11	90.931,56

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT  
 92762  
 FLS 369  
 92271



# GLA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 15.469.819/0001-70

Av. Maringá 905, DISTRITO INDUSTRIAL E COMERCIAL, SINOP - MT

Planimetria orçamentária

Obra: Câmara Municipal de Alta Floresta.

Endereço: Avenida Ariosto da Riva, Lote AC 18/2, Canteiro Central, Alta Floresta MT.

Ampliação do pavimento superior a ser construído com área de 642,89m<sup>2</sup>

LDI = 29,79%

BOLETIM SINAPI Junho - 2023.

Código	Descrição dos serviços	Und.	Quant.	P. Unit.	LDI	Total
101963	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento + capa) ( 8+4).	m2	769,72	195,79	58,33	195.599,45
92767	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-60 de 4,2 mm com montagem.	kg	615,78	16,66	4,96	13.313,94
94966	Concreto FCK = 30MPA, traço 1:2,1:25 (cimento / areia média / brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L	m3	76,58	563,39	167,83	55.995,40
101990	Fabricação de forma para escadas, com 2 lances em "L" e laje palha, em chapa de madeira serrada, E=25mm.	m2	18,00	201,99	60,17	4.718,96
102075	Escada em concreto armado moldado "in loco", fck 20 MPA, com 2 lances em "L" e laje plana, forma em chapa de madeira compensada resinada.	M3	4,60	5.222,64	1.555,83	31.180,96
	<b>Total do item</b>					<b>570.546,94</b>
<b>4.0</b>	<b>Alvenaria</b>					
93186	Verga Moldada in loco em concreto para janelas com até 1,50 m de vão.	m	45,00	86,08	25,64	5.027,45
103324	Alvenaria de vedação de bloco cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m <sup>2</sup>	1.058,00	79,28	23,62	108.861,56
90443	Rasgo em alvenaria para ramais / distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm	m	257,00	11,90	3,55	3.970,92
90466	Chumbamento linear em alvenaria para ramais / distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm	m	257,00	12,36	3,68	4.123,03
97064	Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre.	m <sup>2</sup>	81,00	14,55	4,34	1.529,99
	<b>Total do item</b>					<b>123.512,96</b>
<b>5.0</b>	<b>Cobertura</b>					
92616	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 10 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálicas, plástica ou termoacústica, incluso içamento.	un	30,00	2.021,49	602,20	78.710,87
92580	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical.	m2	769,72	54,59	16,26	54.541,04
94216	Telhamento com telha metálica termacústica e= 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento.	m2	769,72	184,11	54,85	183.929,39
100327	Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento, (será utilizado como cumeeira)	m	214,00	59,10	17,60	16.414,06
94229	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical.	m	70,00	168,52	50,20	15.310,40
96114	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação.	m2	769,72	74,90	22,31	74.827,94
96123	Acabamento para forro (moldura em drywall, com largura de 15 cm).	m2	257,00	32,52	9,69	10.848,03
	<b>Total do item</b>					<b>434.581,72</b>
<b>6.0</b>	<b>Impermeabilização</b>					
98560	Impermeabilização de piso com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm.	m2	995,56	47,14	14,04	60.915,33
	<b>Total do item</b>					<b>60.915,33</b>

# GLA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 15.469.819/0001-70

Av. Maringá 905, DISTRITO INDUSTRIAL E COMERCIAL, SINOP - MT

Planilha orçamentária

Obra: Câmara Municipal de Alta Floresta.

Endereço: Avenida Anosto da Riva, Lote AC 18/2, Canteiro Central, Alta Floresta MT.

Ampliação do pavimento superior a ser construído com área de 642,89m²

LDI = 29,79%

BOLETIM SINAPI Junho - 2023.

Código	Descrição dos serviços	Und.	Quant.	P. Unit.	LDI	Total
<b>7.0</b>	<b>Esquadrias</b>					
91313	kit de porta de madeira para pintura, semi-oca ( Leve ou Média ), padrão popular ,70x210cm, espessura de 3,50 cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo, fornecimento e instalação.	un	4,00	850,33	253,31	4.414,60
91314	kit de porta de madeira para pintura, semi-oca ( Leve ou Média ), padrão popular , 80x210cm, espessura de 3,50 cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo, fornecimento e instalação.	un	13,00	895,83	266,87	15.115,04
91315	kit de porta de madeira para pintura, semi-oca ( Leve ou Média ), padrão popular ,90x210cm, espessura de 3,50 cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo, fornecimento e instalação.	un	1,00	997,60	297,18	1.294,78
94569	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens, exclusive alizar, acabamento e contramarco, fornecimento e instalação.	m2	35,20	707,59	210,79	32.326,79
99837	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10 m de altura, montantes tubulares de 1.1/4", espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por todos horizontais de 1", e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico.	m	12,30	566,38	168,72	9.041,76
99820	Limpeza de janela inteiramente de vidro.	m3	202,35	1,76	0,52	461,21
102176	Instalação de vidro laminado, e = 8 mm, (4+4), encaixado em perfil U. ( Pele de vidro na fachada)	m2	202,35	1.173,16	349,48	308.106,37
<b>8.0</b>	<b>Piso</b>					<b>370.760,54</b>
87620	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia ) preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicação em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2 cm.	m2	642,89	33,55	9,99	27.994,67
87263	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60 x 60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m².	m2	642,89	164,99	49,15	137.666,10
98671	"Escada" piso em granito aplicado em ambientes internos	m2	18,00	433,38	129,10	10.124,71
99811	Limpeza de contrapiso com vassoura a seco.	m2	642,89	3,09	0,92	2.574,41
<b>9.0</b>	<b>Revestimento</b>					<b>178.359,89</b>
87879	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L	m2	2.116,00	4,14	1,23	11.377,77
87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, prepara mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m2	2.116,00	35,35	10,53	97.097,43
87269	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25 x 35 cm aplicadas na altura inteira das paredes.	m2	198,58	62,74	18,69	16.171,57
<b>10.0</b>	<b>Pintura ( Paredes internas e forro )</b>					<b>124.646,77</b>
88497	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual	m2	859,42	16,88	5,03	18.830,78



Assinado de forma digital por GUILHERME LUIZ  
 AIMEI03497389129  
 Dados: 2023.10.09 14:20:17 -03'00'

GUILHERME LUIZ AIMEI:03497389129



# GLA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 15.469.819/0001-70

AV. Maringá 905, DISTRITO INDUSTRIAL E COMERCIAL, SINOP - MT

Planilha orçamentária

Obra: Câmara Municipal de Alta Floresta.

Endereço: Avenida Ariosto da Riva, Lote AC 18/2, Canteiro Central, Alta Floresta MT.

Ampliação do pavimento superior a ser construído com área de 642,89m²

LDI = 29,79%

BOLETIM SINAPI Junho - 2023.

Código	Descrição dos serviços	Und.	Quant.	P. Unit.	LDI	Total
88489	Pintura latex acrílica premium. Aplicação manual em paredes, duas demãos.	m2	1.058,00	10,93	3,26	15.014,93
102204	Pintura em verniz incolor alquídico em madeira, uso interno, 1 demão. (Portas Internas)	m2	604,00	9,35	2,79	7.332,09
95305	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. (Fachada)	m2	225,00	11,59	3,45	3.385,82
<b>11.0</b>	<b>Instalação Hidráulica e Sanitária</b>					<b>44.563,62</b>
89509	Tubo PVC, série r, água pluvial, DN 50 mm, fornecimento e instalação em condutores verticais de águas pluviais.	m	48,00	21,80	6,49	1.358,18
94649	Tubo, pvc, soldável, DN 32 mm, intalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação.	m	20,00	17,11	5,10	444,01
94648	Tubo, pvc, soldável, DN 25 mm, intalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação.	m	50,00	10,97	3,27	712,11
94796	Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação.	un	1,00	44,66	13,30	57,96
89549	Redução excêntrica, PVC, série R, água pluvial, DN 75 x 50 mm, junta elástica, fornecimento e instalação em ramal de encaminhamento.	un	6,00	18,88	5,62	147,03
89708	Caixa sifonada PVC, 150x185x75 mm, junta elástica, fornecimento e instalação em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.	un	3,00	93,54	27,87	364,21
94704	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, DN 32 mm x 1, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação.	un	1,00	30,50	9,09	39,59
94706	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, DN 32 mm x 1, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação.	un	1,00	48,84	14,55	63,39
89362	Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 50 mm, instalação em ramal ou sub-ramal de água, fornecimento e instalação.	un	32,00	8,66	2,58	359,84
94490	Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN 32 mm - fornecimento e instalação.	un	1,00	40,35	12,02	52,37
94492	Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN 50 mm - fornecimento e instalação.	un	3,00	56,69	16,89	220,73
94794	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação.	un	2,00	125,54	37,40	325,87
94499	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação.	un	3,00	217,25	64,72	845,92
99635	Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metálico cromado - fornecimento e instalação	un	5,00	214,48	63,89	1.391,85
89436	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, DN 32 mm x 1, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.	un	6,00	7,90	2,35	61,50
89596	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, DN 50 mm x 1 1/4, instalado em plumada de água - fornecimento e instalação.	un	18,00	10,96	3,27	256,13
89620	Te, pvc, soldável, DN 32mm, instalado em plumada de água - Fornecimento e instalação.	un	5,00	12,00	3,58	77,88
89433	Luva de redução, pvc, soldável, DN 40mm x 32 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	un	2,00	13,43	4,00	34,86
89415	Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 32 mm, instalação em ramal de distribuição de água, fornecimento e instalação	un	12,00	16,50	4,92	257,04
86910	Torneira de tudo móvel, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação.	un	2,00	142,11	42,33	368,89
86915	Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação.	un	7,00	159,34	47,47	1.447,65

GUILHERME LUIZ  
AIMI:03497389129

Assinado de forma digital por GUILHERME LUIZ  
AIMI:03497389129  
Dados: 2023.10.09 14:20:29 -0300'



# GLA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 15.469.819/0001-70

Av. Maringá 905, DISTRITO INDUSTRIAL E COMERCIAL, SINOP - MT

Planilha orçamentária

Obra: Câmara Municipal de Alta Floresta.

Endereço: Avenida Ariosto da Riva, Lote AC 18/2. Canteiro Central, Alta Floresta MT.

Ampliação do pavimento superior a ser construído com área de 642,89m<sup>2</sup>

LDI = 29,79%

BOLETIM SINAPI Junho - 2023.

Código	Descrição dos serviços	Und.	Quant.	P. Unit.	LDI	Total
86936	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação	un	2,00	474,82	141,45	1.232,53
95470	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação	un	1,00	300,40	89,49	389,89
95472	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação	un	1,00	754,89	224,88	979,78
100849	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação	un	5,00	43,27	12,89	280,81
100858	Mictório sifonado louça branca padrão médio. - fornecimento e instalação	un	1,00	578,28	172,27	750,55
102256	Tapa vista de mictório em mármore branco polido, esp = 3 cm, assentado com argamassa colante AC III-E.	un	1,00	807,41	240,53	1.047,94
86889	Bancada de granito cinza polido, de 1,50 x 0,60 m para pia de cozinha, fornecimento e instalação ( Pia da copa terreo 6 und e pia da copa do piso superior 4 und).	un	10,00	772,97	230,27	10.032,36
100863	Barra de apoio em "L", em aço inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação.	un	1,00	620,84	184,95	805,78
89511	Tubo de pvc, série r, água pluvial, DN 75 mm, fornecimento e instalado em ramal de encaminhamento.	m	120,00	37,40	11,14	5.825,31
89512	Tubo de pvc, série r, água pluvial, DN 100 mm, fornecimento e instalado em ramal de encaminhamento.	m	90,00	47,19	14,06	5.512,51
89712	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecimento e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	m	90,00	25,32	7,54	2.957,99
89714	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecimento e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	m	90,00	35,26	10,50	4.118,52
89581	Joelho 90 graus, PVC, série R, água pluvial, DN 75 mm, junta elástica, fornecimento e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	un	37,00	32,74	9,75	1.572,03
89673	Redução excêntrica, PVC, série R, água pluvial, DN 100 x 75 mm, Junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	un	28,00	34,77	10,36	1.263,69
89707	Caixa sifonada, pvc, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.	un	7,00	43,67	13,01	396,75
86878	Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2 x 1.1/2 para pia - fornecimento e instalação	un	7,00	65,37	19,47	593,94
86883	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação	un	7,00	13,72	4,09	124,64
86885	Engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40 cm - fornecimento e instalação.	un	7,00	13,03	3,88	118,38
102609	Caixa d'água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação.	un	1,00	1.103,57	328,75	1.432,33
12.0	<b>Instalação Elétrica</b>					<b>48.322,79</b>
92986	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm <sup>2</sup> , anti - chama 0,6 / 1,0 KV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.					
101560	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm <sup>2</sup> , 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação.	un	478,64	34,92	10,40	21.692,25
		m	500,00	9,39	2,80	6.094,79



GUILHERME LUIZ  
AIMI:03497389129

Assinado de forma digital por GUILHERME LUIZ  
AIMI:03497389129  
Dados: 2023.10.09 14:20:40 -03'00'

# GLA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 15.469.819/0001-70

Av. Maringá 905, DISTRITO INDUSTRIAL E COMERCIAL, SINOP - MT

Planilha orçamentária

Obra: Câmara Municipal de Alta Floresta.

Endereço: Avenida Ariosto da Riva, Lote AC 18/2, Canteiro Central, Alta Floresta MT

Ampliação do pavimento superior a ser construído com área de 642,89m<sup>2</sup>

LDI = 29,79%

BOLETIM SINAPI Junho - 2023.

Código	Descrição dos serviços	Und.	Quant.	P. Unít.	LDI	Total
104474	Composição paramétrica de ponto elétrico de iluminação, com interruptor paralelo, em edifício residencial com eletrotudo embutido em rasgos nas paredes, incluindo caixa elétrica, módulo de tomada, eletrotudo, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (sem Luminária e lâmpada).	un	186,00	316,88	94,40	76.496,72
97593	Luminária tipo spot, de sobrepor, com 1 lâmpada de 15 w sem reator - fornecimento e instalação.	un	57,00	125,06	37,26	9.252,12
101882	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores dim 225A - fornecimento e instalação.	un	1,00	1.447,98	431,35	1.879,34
93653	Disjuntor monopolar tipo Din, corrente nominal de 10A - Fornecimento e instalação.	un	3,00	12,22	3,64	47,60
93658	Disjuntor monopolar tipo Din, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação.	un	3,00	22,08	6,58	85,98
93660	Disjuntor bipolar tipo Din, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação.	un	16,00	60,10	17,90	1.247,97
93661	Disjuntor bipolar tipo Din, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação.	un	5,00	61,21	18,23	397,23
2391	Disjuntor tripolar termomagnético 125 A	un	2,00	365,88	109,00	949,76
39465	Dispositivo DPS Classe II, 1 polo, tensão máxima de 175V, corrente máxima de *20*KA (tipo AC). Mangueira de Led para ambientes externos e fachada, branca de auto brilho, fornecimento e instalação.	un	4,00	71,47	21,29	371,03
	<b>Total do item</b>	m	122,26	29,11	8,67	4.618,70
<b>13.0</b>	<b>Instalação de rede de telefone e internet.</b>					<b>123.133,49</b>
98297	Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação	m	1.935,00	6,68	1,99	16.764,21
98304	Patch Painel - 48 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação.	m	2,00	3.088,39	920,03	8.016,85
98307	Tomada de rede RJ45 - fornecimento e instalação.	m	53,00	41,64	12,41	2.864,50
98308	Tomada para telefone RJ11 - Fornecimento e instalação.	m	53,00	27,27	8,12	1.876,08
98287	Cabo telefônico CCI-50 1 Par, sem blindagem, instalado em distribuição de edificação institucional - fornecimento e instalação.	m	1.935,00	1,22	0,36	3.070,19
100556	Caixa de passagem para telefone 15x15x10 cm (sobrepôr), fornecimento e instalação.	m	4,00	40,29	12,00	209,19
91846	Eletrotudo flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos termamis, instalado em laje. Fornecimento e instalação.	m	1.000,00	9,04	2,69	11.736,26
	<b>Total do item</b>					<b>44.537,27</b>
<b>14.0</b>	<b>Limpeza</b>					
99804	Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato utilizando detergente neutro e escovação manual.	m2	642,89	4,71	1,40	3.926,38
	<b>Total do item</b>					<b>3.926,38</b>
	<b>Total Geral:</b>					<b>2.383.313,38</b>

GUILHERME LUIZ  
AIMI:03497389129

Assinado de forma digital por  
GUILHERME LUIZ AIMI:03497389129  
Dados: 2023.10.09 14:20:51 -03'00'

# GLA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 15.469.819/0001-70

Av. Maringá 905, DISTRITO INDUSTRIAL E COMERCIAL, SINOP - MT

Cronograma Físico-financeiro

Obra: Câmara Municipal de Alta Floresta.

Endereço: Avenida Ariosto da Riva, Lote AC 18/2, Centro Central, Alta Floresta MT

Ampliação do pavimento superior a ser construído com área de 642,89m²

LDI = 29,75%

BOLETIM SINAPI Junho - 2023.

Item	Descrição dos serviços	Valor		30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	Administração da obra.	15,00	23.665,81	15,00	23.665,81	15,00	23.665,81	15,00	23.665,81	15,00	23.665,81	15,00	23.665,81	25,00	39.443,02	100,00	100,00
2.0	Serviços Preliminares	100,00	97.733,60	100,00	97.733,60	25,00	142.636,73	45,00	256.746,12	40,00	49.405,18	10,00	12.351,30	20,00	86.916,34	100,00	100,00
3.0	Estrutura Pilares e laje (Laje para piso será executada)	30,00	171.164,08	30,00	37.053,89	20,00	86.916,34	10,00	43.458,17	10,00	217.290,86	50,00	185.380,27	50,00	185.380,27	100,00	100,00
4.0	Alvenaria	30,00	123.512,96	30,00	18.274,60	70,00	42.640,73	40,00	49.858,71	40,00	49.858,71	20,00	35.671,98	60,00	74.788,06	100,00	100,00
5.0	Cobertura	30,00	434.581,72	80,00	147.687,91	20,00	9.664,56	20,00	24.626,70	10,00	4.832,28	10,00	4.832,28	40,00	19.329,12	100,00	100,00
6.0	Impermeabilização	60,915,33	60.915,33	20,00	24.626,70	20,00	24.626,70	10,00	12.313,35	10,00	12.313,35	10,00	4.453,73	40,00	49.253,39	100,00	100,00
7.0	Esquadrias	370.760,54	370.760,54	10,00	4.453,73	20,00	8.907,45	10,00	4.453,73	10,00	4.453,73	10,00	4.453,73	40,00	17.814,91	100,00	100,00
8.0	Piso	178.359,89	178.359,89	22,21	529.324,87	16,76	399.432,90	18,66	444.733,35	11,53	274.907,33	12,60	300.416,16	18,23	434.498,77	100,00	100,00
9.0	Revestimento	124.046,77	124.046,77														
10.0	Pintura (Paredes internas e forro)	44.563,62	44.563,62														
11.0	Instalação Hidráulica e Sanitária	48.322,79	48.322,79														
12.0	Instalação Elétrica	123.133,49	123.133,49														
13.0	Instalação de rede de telefonia e internet.	44.537,27	44.537,27														
14.0	Limpeza	3.926,38	3.926,38														
	Total Geral:		2.383.313,38														

GUILHERME LUIZ  
AIMI:03497389129

Assinado de forma digital por  
GUILHERME LUIZ AIMI:03497389129  
Dados: 2023.10.09 14:21:36 -03'00'





# GLA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 15.469.819/0001-70

Av. Maringá 905, DISTRITO INDUSTRIAL E COMERCIAL, SINOP - MT

Composição de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI

Obra: Câmara Municipal de Alta Floresta.

Endereço: Avenida Ariosto da Riva, Lote AC 18/2, Canteiro Central, Alta Floresta MT.

Ampliação do pavimento superior a ser construído com área de 642,89m<sup>2</sup>

De acordo com o acordo 2622/2013 TCU-Critérios de aceitabilidade para lucros de despesas indiretas.

Item	Descrição dos serviços	Percentual
		%
<b>1.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>	<b>6,07%</b>
1.1	Administração Central - AC	4,00%
1.2	Seguros - S	0,40%
1.3	Riscos - R	1,27%
1.4	Garantias - G	0,40%
1.5	Despesas Financeiras - DF	1,23%
<b>2.0</b>	<b>LUCRO</b>	<b>7,40%</b>
2.1	Lucro Operacional	7,40%
<b>3.0</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>11,15%</b>
	PIS - Programa de Integração Social.	0,65%
	COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social.	3,00%
	ISSQN - Imposto sobre serviço de qualquer natureza.	5,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, Lei nº 12.546/2013.	2,50%
Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.		
<b>TAXAS DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO</b>		<b>29,79%</b>

AC → Administração Central

S → Seguro

R → Riscos

G → Garantia

DF → Despesas Financeiras

L → Taxa de Lucro/Remuneração

I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

GUILHERME LUIZ  
AIMI:03497389129

Assinado de forma digital por GUILHERME  
LUIZ AIMI:03497389129  
Dados: 2023.10.09 14:21:17 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Número de Inscrição Estadual 13.460.929-8		CNPJ 15.469.819/0001-70		Data Início Atividade - SEFAZ 31/07/2012	
NOME EMPRESARIAL GUILHERME LUIZ AIMI					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA) G.L.A. CONSTRUÇÕES					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4391-6/00 - Obras de fundações					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4120-4/00 - Construção de edifícios 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 4313-4/00 - Obras de terraplenagem 4399-1/01 - Administração de obras 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA 2135 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)					
LOGRADOURO AV MARINGA			NÚMERO 905	COMPLEMENTO SALA 01	
CEP 78557-177	BAIRRO DIC - DISTRITO IND. E COMERCIA		MUNICÍPIO SINOP		UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO fiscal02@compliancectb.com.br				TELEFONE (65) 53644-4764	
SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADO				DATA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/12/2022	
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL					
SIMPLES NACIONAL NÃO			MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NÃO		
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL NÃO			MEI CAMINHONEIRO NÃO		
Emitido no dia 09/10/2023 às 07:20:02 (data e hora de Cuiabá)					





# TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA

Nº 2875/2023

DAM EXIGÍVEL

Razão/Contribuinte GUILHERME LUIZ AIMI - ME				
Denominação Comercial G.L.A. CONSTRUCOES				
CPF/CNPJ 15.469.819/0001-70	Inscrição Municipal 18483	Inscrição Estadual	Data Reg. Abertura 08/05/2012	Data Validade 31/12/2023
Endereço MARINGÁ				Número 905
Bairro DIC - DISTRITO IND.E COMERCIAL	Cidade / UF SINOP/MT			CEP 78557177
Complemento SALA 01				
Atividade Econômica Principal 4391600 - OBRAS DE FUNDAÇÕES				
Atividade Econômica Secundária 4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS				
DECLARO ESTAR CIENTE DA IMEDIATA CASSAÇÃO DESTES ALVARÁ EM CASO DE DESCUMPRIMENTO ACERCA DA PROIBIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE PROTEGEM ADOLESCENTES TRABALHADOR			ESTABELECIMENTO SUJEITO A FISCALIZAÇÃO E NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS SEMA/VISA/ANP/AGER	
Horário Funcionamento	Capacidade de Pessoas 0	Nº Funcionários 0	Área Ocupada 160,00	
Observações				

**MANTER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL**

Data de Impressão: 24 de Fevereiro de 2023.

Responsável pela Análise  
MELRI TORRES NICÁCIO

Melri T. Nicácio  
Cadastro Técnico



A autenticidade deste documento poderá ser  
realizada pelo endereço  
[http://www.sp.srv.br/tributaris/sinop/taxa\\_v](http://www.sp.srv.br/tributaris/sinop/taxa_v)  
alidacao

AUTENTICAÇÃO

Av. das Embaúbas, 1386 - Centro, Sinop - MT - CEP: 78550-000  
Fone: (66) 3517-5200





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURÍDICA  
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MT**

Nº 0000000051410  
Emissão: 11/10/2023  
Validade: 31/03/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

**CERTIFICAMOS** que a empresa encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-MT.

#### Dados da Empresa

Registro CREA:	34793	Data Registro:	23/10/2015
CNPJ:	15.469.819/0001-70		
Razão Social:	GUILHERME LUIZ AIMI - ME		
Nome Fantasia:	G.L.A. CONSTRUCOES		
Endereço:	AV MARINGA 905, DIC - DIST IND. COMERCIAL Sinop / MT, SALA 01		
CEP:	78.557-177		
Capital Social:	R\$ 340.000,00 (TREZENTOS E QUARENTA MIL REAIS)		
Natureza Jurídica:	Empresário (Individual)		
Objeto Social:	OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÕES E REFORMA DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS, CRECHES, FACULDADES E DEMAIS EDIFÍCIOS DESTINADOS A ENSINO; OBRA DE TERRAPLANAGEM; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; CONSTRUÇÕES DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS PORTUÁRIAS; SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS, ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS, PRAÇAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES; CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AUTO ESTRADAS, RODOVIAS, PONTES E TÚNEIS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E ESGOTO, CORRELATAS E GALERIAS PLUVIAIS.		

#### Atividades Econômicas

Descrição	Tipo de Atividade
4391-6/00 - Obras de fundações	Primária
4120-4/00 - Construção de edifícios	Secundária
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias	Secundária
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais	Secundária
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundária
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Secundária
4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais	Secundária
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas	Secundária
4313-4/00 - Obras de terraplenagem	Secundária
4399-1/01 - Administração de obras	Secundária
7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia	Secundária

#### Quadro Societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
034.***-**-29	GUILHERME LUIZ AIMI	Empresário

#### Responsabilidade Técnica





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MT**

Nº 0000000051410  
 Emissão: 11/10/2023  
 Validade: 31/03/2024

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso**

**Responsável:** GUILHERME LUIZ AIMI

Engenheiro Civil - Definitivo

**Nº Registro:** MT34419

**Dt Registro:** 21/08/2015

ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, RESSALVADO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO.

**Responsável:** GUSTAVO LUIGI AIMI

Engenheiro Civil - Definitivo

**Nº Registro:** MT31436

**Dt Registro:** 12/03/2015

ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

### Última Anuidade Paga

Exercício: 2023 - Parcelas (3/3)

### Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que seus responsáveis técnicos não se encontram em débito com o CREA-MT.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos, conforme Art. 10º da Resolução 1.121/2019.
- Válido em todo território nacional.

### Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br)  
 Código de controle da certidão: A976205D-71A1-45DC-A7B9-DC55571BE305  
 Data de Impressão: 11/10/2023 11:03:13



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso  
 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT  
 CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



GLA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 15.469.819/0001-70

Av. Maringá 905, DISTRITO INDUSTRIAL E COMERCIAL, SINOP - MT



Cronograma Físico-Financeiro.

Obr: Câmara Municipal de Alta Floresta.

Endereço: Avenida Anos da Roca, Lote AC 18/2, Centro Central, Alta Floresta MT.

Ampliação do pavimento superior a ser construído com área de 642,89m²

LDI = 29,79%

BOLETA SINOP Junho - 2023

Item	Descrição dos serviços	Valor	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias	%	180 dias	%	210 dias	%	240 dias	Total
1.0	Administração da obra.	157.772,09	12,50	19.721,51	12,50	19.721,51	12,50	19.721,51	12,50	19.721,51	12,50	19.721,51	12,50	19.721,51	12,50	19.721,51	12,50	19.721,51	100,00
2.0	Serviços Preliminares	97.733,60	100,00	97.733,60	25,00	142.636,73	35,00	199.691,43	40,00	171.164,08	20,00	24.702,59	15,00	65.187,26	30,00	259.532,38	70,00	17.835,99	100,00
3.0	Estrutura Pilares e tijolo (Laje para piso ser	570.546,94	10,00	57.054,69	10,00	12.351,30	20,00	24.702,59	40,00	49.405,18	55,00	239.019,95	50,00	61.566,74	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.0	Alvenaria	123.512,98	10,00	12.351,30	10,00	43.458,17	10,00	43.458,17	10,00	43.458,17	10,00	43.458,17	10,00	43.458,17	10,00	43.458,17	10,00	43.458,17	100,00
5.0	Cobertura	434.581,72	10,00	6.091,53	40,00	24.366,13	50,00	30.457,66	50,00	30.457,66	50,00	30.457,66	50,00	30.457,66	50,00	30.457,66	50,00	30.457,66	100,00
6.0	Impermeabilização	60.915,33	10,00	6.091,53	20,00	35.671,98	70,00	87.262,74	10,00	17.835,99	30,00	111.228,16	40,00	71.343,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.0	Esquadrias	370.760,54	30,00	53.507,97	20,00	35.671,98	10,00	43.458,17	10,00	43.458,17	10,00	43.458,17	10,00	43.458,17	10,00	43.458,17	10,00	43.458,17	100,00
8.0	Revestimentos	178.358,88	20,00	9.664,56	10,00	4.832,28	10,00	4.832,28	10,00	4.832,28	10,00	4.832,28	10,00	4.832,28	10,00	4.832,28	10,00	4.832,28	100,00
9.0	Plântula ( Forquês internos e forro )	124.646,71	20,00	9.664,56	10,00	4.832,28	10,00	4.832,28	10,00	4.832,28	10,00	4.832,28	10,00	4.832,28	10,00	4.832,28	10,00	4.832,28	100,00
10.0	Instalação Hidráulica e Sanitária	44.563,64	20,00	24.626,70	10,00	12.313,35	10,00	12.313,35	10,00	12.313,35	10,00	12.313,35	10,00	12.313,35	10,00	12.313,35	10,00	12.313,35	100,00
11.0	Instalação Elétrica	48.327,75	20,00	24.626,70	10,00	12.313,35	10,00	12.313,35	10,00	12.313,35	10,00	12.313,35	10,00	12.313,35	10,00	12.313,35	10,00	12.313,35	100,00
12.0	Instalação de rede de telefone e internet.	123.133,48	10,00	4.453,73	10,00	4.453,73	10,00	4.453,73	10,00	4.453,73	10,00	4.453,73	10,00	4.453,73	10,00	4.453,73	10,00	4.453,73	100,00
13.0	Limpeza	44.537,22	10,00	4.453,73	10,00	4.453,73	10,00	4.453,73	10,00	4.453,73	10,00	4.453,73	10,00	4.453,73	10,00	4.453,73	10,00	4.453,73	100,00
14.0	Imprevistos	3.926,58	11,97	285.205,58	12,58	299.805,18	12,97	309.173,06	12,81	305.348,30	13,36	318.355,44	11,75	280.158,28	13,03	310.458,97	11,53	274.808,57	100,00
Total Geral:		2.383.313,38		285.205,58		299.805,18		309.173,06		305.348,30		318.355,44		280.158,28		310.458,97		274.808,57	

ENG. GUILHERME LUIZ AIMI  
CREA MT 34419  
CPF: 034.973.891-29

*Guilherme Luiz Aimí*